

政府采购合同

(小微企业预留合同)

项目名称：烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查项目

合同编号：SDGP370600000202602000519

甲方：烟台市自然资源和规划局

乙方：核工业（烟台）建设工程有限公司

签署日期：2026年7月2日

烟台市自然资源和规划局(甲方)烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查项目由山东正平招标咨询有限公司(代理公司)以(SDGP370600000202602000519)号招标文件以公开招标(采购方式)方式进行采购,经评标委员会评审,甲方确定核工业(烟台)建设工程有限公司(乙方)为本项目中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分:

1. 招标文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 附件

上述文件将相互补充,甲乙双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处,以上列次序中后者解释为准。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同、文件内容一致。

三、合同内容:

烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查项目

四、合同金额:

本合同金额:(含税、小写)人民币2736403.92元。

(含税、大写):人民币贰佰柒拾叁万陆仟肆佰零叁元玖角贰分。

五、付款方式:

甲方于合同签订生效、具备实施条件且资金到位后5个工作日内支付合同金额的30%(即预付款),余款(合同金额的70%)待项目验收合格后,凭乙方提供的发票、验收单等相关付款凭证一次性无息付清。

注:乙方需于甲方每次付款前提供发票等相关付款凭证,乙方逾期提供发票,甲方不承担迟延付款的违约责任。因财政资金划拨问题导致甲方不能如期履行支付义务不视为甲方违约。

六、完成期限:2026年12月31日前,完成所有服务内容并通过甲方验收。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方提供的服务或工作成果进行监督与管理，对于服务或工作成果不符合合同约定或相关规定，有权要求乙方按其要求整改。甲方不因行使该监督和管理权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任；

2. 甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料；

3. 甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目；

4. 甲方有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款，有权要求乙方更换本项目服务人员；

5. 本项目实施过程中产生的工作成果的所有权、知识产权等均归甲方拥有，甲方有权在所需要的场合，通过相关形式介绍、展示及评价成果，乙方不得提出任何异议；

6. 对乙方工作过程中提出要求需要甲方确定的书面报告，及时给予回复；

7. 协助乙方提供必要的现状调查及相关基本资料；

8. 甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间及金额向乙方支付款项。

八、乙方的权利和义务

1. 乙方提交的工作成果应符合招标文件要求和投标文件中所记载的技术资料和说明文件，同时满足最新版的国家政策、规范和标准的各项要求，并通过验收。

2. 乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求、相关标准及相应的技术规范中之较高或最新者。

3. 乙方所提供的成果应不存在任何权利上的瑕疵，保证甲方使用该成果或成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，其成果的使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，乙方需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

4. 乙方后续服务响应时间：对甲方或用户所反映的任何问题1小时之内做出及时响应，6小时之内解决问题。

5. 乙方人员在服务期间发生的人身伤害及安全事故等，无论因何种原因发生，其全部责任和费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

6. 接受甲方有关部门的监督、指导，接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情

况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

7. 自合同签订之日起，乙方应履行合同所约定的义务，按时完成并交付项目成果。
8. 未经甲方书面同意，乙方不得转包、分包、部分或全部转让其应履行的合同义务，不得将其在本合同项下的债权部分或全部转让给第三方。

9. 乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必需的文件、资料。

10. 乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

九、保密

乙方及其服务人员对甲方所提供的资料及本合同执行过程中接触或产生的资料负有保密义务，未经甲方书面许可，乙方及其服务人员不得向任何第三方披露。如果因乙方或其服务人员原因造成发生任何有损于其保密性的事件，乙方有责任采取补救措施，甲方有权要求其赔偿相关损失。乙方及其服务人员根据本条规定承担的义务不因合同的无效、解除、终止而免除。

十、履约验收方案

1. 本项目采用甲方成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式，验收小组由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少3人以上单数组成，并确定1名负责人。其中，至少包含1名具体使用人员。合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议(格式详见附件)。甲方自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知乙方。

2. 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的技术、服务、数量、质量、安全等资料。

3. 验收内容包含但不限于：服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性、服务质量、服务进度、人员、设备配备情况、安全标准、合同履约时间、地点、方式。

4. 验收小组对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字盖章后，报告甲方。

5. 乙方对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金

支付,且甲方有权解除本合同,乙方除返还已收取的费用外,还应按合同总金额的30%支付违约金。

6. 对项目验收发生的检测(检验)费、劳务报酬等费用支出,由乙方承担。

十一、送达条款:

1. 甲方信息:烟台市自然资源和规划局

联系人:地质勘查管理科

联系方式:0535-8811111

电子邮箱:zhangyong@yantai.gov.cn

联系地址:烟台市莱山区新苑路7号

2. 乙方信息:核工业(烟台)建设工程有限公司

联系人:赵二芳

联系方式:1585351100

电子邮箱:10701100@qq.com

联系地址:烟台开发区厦门大街50号

双方前述联系地址、联系方式、电子邮箱适用于各方在合同履行期间各类通知、合同、补充合同等相关文件的送达和就本合同发生争议时司法机关的法律文书送达,争议处理程序包括、一审、二审、再审、执行等程序。

如一方地址、电话等信息有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

十二、违约条款

1. 除本合同另有约定外,乙方有以下情形之一,甲方有权解除合同,乙方除返还已收取的费用外,还应按合同金额的30%支付违约金:

①不履行或不全部履行合同义务;

②乙方提供的服务或工作成果不符合约定;

③乙方擅自转包、分包、部分转让或全部转让其应履行的合同义务;

④乙方或其工作人员违反第九条保密的约定;

⑤乙方逾期履行完毕合同义务、提供工作成果超过90天;

⑥乙方有公司解散、营业执照被吊销或纳入失信被执行人等服务能力丧失的情形,致使本合同服务无法正常提供;

⑦乙方服务期间内累计两次出现调整数据、修改参数及其它弄虚作假等违规行为的；

⑧乙方通过提供虚假材料、弄虚作假等手段谋取中标的。

2. 乙方未在约定的期限内履行完毕合同义务、提交工作成果，每迟延一日，按合同金额的万分之四支付违约金，逾期超过90天，按照上述约定处理。

3. 乙方违反售后服务承诺，迟延响应或到现场实地解决问题，每发生一次，乙方需向甲方支付本合同金额5%的违约金。

4. 乙方服务期间出现调整数据、修改参数及其它弄虚作假等违规行为的，发现一次，乙方应按合同总金额的千分之五支付违约金，发现第二次，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任。

5. 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，甲方保留行使合同解除权的，乙方除按本合同金额的30%支付违约金外，仍应继续履行合同。

6. 除上述情形外，乙方若出现其他违约行为，每次应按合同总金额的5%支付违约金。

7. 乙方违约给甲方造成的经济损失，包括但不限于直接损失、重新采购的费用、为维权而支付的诉讼费、律师费、公证费等。乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应继续赔偿。

8. 因乙方违反相关规定或技术服务未能满足要求，甲方解除合同后，将在官方网站向社会公开合同终止相关信息。

9. 甲方有权将乙方在甲方处的应收款项直接抵顶因乙方违约给甲方造成的损失。

10. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力和政策变化

1. 甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生之日起5天内提供相应证明。双方均应积极采取补救措施避免损失的扩大。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，因不可抗力造成的损失，免于承担责任。

2. 如合同履行过程中国家政策发生了在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，在不改变采购标的和合同其他条款的前提下，双方充分协商签订补充协议。

十四、争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2. 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地法院提起诉讼。

3. 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十五、合同变更、中止或终止：

1. 除招标文件及本合同约定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同，合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

2. 对于由于甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，按照如下情形办理：

①及时通知乙方变更、中止或终止政府采购合同；

②若尚未履行合同，终止履行，双方互不承担违约责任；

③若已开始履行合同，甲方应根据乙方的实际履行情况，向乙方支付服务费，具体金额由双方另行协商。

十六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章或合同章后生效。由法定代表人签字的，应附加盖公章的法定代表人身份证明，由授权代表签字的，应附加盖委托人公章的授权委托书。

十七、其他：

1. 本合同未尽事宜，经双方协商可签订书面补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2. 本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，山东正平招标咨询有限公司贰份，均具有同等法律效力。

附件：(1)服务内容

(2)政府采购验收建议书

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表

(签字或盖章):

分管领导(签字或盖章):

科室负责人(签字或盖章):

经办人(签字或盖章):

开户银行:

银行账号:

住所地:

2026年7月2日

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表

(签字或盖章):

开户银行: 天津银行股份有限公司烟台分行

银行账号: 120110101000129220

住 所 地: 烟台开发区厦门大街50号

2026年7月2日

注: 合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》(鲁财采〔2020〕31号)、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》(鲁财采〔2021〕4号)文件相关要求, 本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”(简称融资平台)进行质押融资, 如本合同已通过融资平台质押融资, 融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”, 回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息, 加强合同账户及资金支付管理, 确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户, 未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

附件：(1)服务内容

一、项目背景

为深入推进实施新一轮找矿突破战略行动，切实提升我市矿产资源保障能力，拟在栖霞福成矿带蓬莱地区开展金矿勘查工作，研究区域内金矿成矿规律，划定工作区范围并评价工作区内金矿找矿潜力，提升我市金矿资源接续水平。

本项目共分为一个包，投标人须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

二、采购内容及服务要求

(一)项目说明

深入实施新一轮找矿突破战略行动，现开展烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查，选择成矿潜力较大地段开展激电测深、可控源大地电磁测深测量，了解工作区深部控矿构造蚀变带的空间展布特征；利用钻探工程揭露深部构造蚀变带，了解其含矿性；分析工作区金矿控矿因素，总结成矿规律，圈定资源量，提交找矿靶区 1~2 处。

(二)项目目标任务

工作区位于烟台市蓬莱区东石硼村一带，行政区划隶属于蓬莱区大柳行镇管辖。项目目标任务是在分析研究调查区以往地质矿产勘查成果资料的基础上，通过地质草测了解调查区内各地质体展布特征，重点了解与成矿有关的地质体展布特征及矿化蚀变情况；选择成矿有利部位开展物探综合测量，了解深部矿化蚀变带空间展布特征；采用钻探、试验测试及综合研究等为主要手段揭露深部构造蚀变带，对工作区进行普查，对成矿有利地段进行控制，估算推断资源量，提交找矿靶区 1~2 处，为下一步工作提供可靠地质依据。

(三)项目主要内容

(1)工作区极值坐标范围（2000 国家坐标系）：

东经 $120^{\circ} 59' 47.862'' \sim 121^{\circ} 01' 04.454''$ ，

北纬 $37^{\circ} 31' 17.863'' \sim 37^{\circ} 32' 14.594''$ ，

面积约 3.18km^2 。

(2)详细工作内容：

①工作内容：

A. 全面收集和分析工作区内及周边已有的地质、物探、化探、遥感资料，开展综合研究，并对区内已知的矿床、矿点进行调査，了解区内地质情况、初步总结与金矿成矿

相关规律，指导后续工作。

B. 进行野外实地踏勘检验，根据任务书要求，提出技术方法组合，开展预研究，编写项目设计。

C. 开展地质测量、物探等地表工作，了解主要矿化蚀变带、矿体的空间展布特征，圈定异常，确定深部成矿有利位置，为钻孔布设提供依据。

D. 根据项目设计结合前期工作取得的成果，进行钻孔实施论证工作，开展钻探工程施工，对区内的发现异常点及物探异常进行查证。

E. 资料整理，野外验收。对前期工作基础数据和图件进行综合整理，提交项目总结报告，进行野外验收，对提出的问题进行修改完善。结束全部野外工作，转入室内整理。

F. 报告编写。开展综合整理、综合研究，估算金矿资源量，对工作区范围进行综合评价，完成成果报告编写及成果资料汇交。

②工作方法：

本项目主要工作方法包括但不限于：地质测量、物探、钻探、岩矿试验、其他地质工作。

③主要实物工作量包括：

1:1 万地质草测 $\geq 3.18\text{km}^2$ ；激电中梯剖面测量 $\geq 10\text{km}$ ；可控源音频大地电磁测量 ≥ 112 点；机械岩心钻探 $\geq 4000\text{m}/8$ 孔；各类测试样品 ≥ 405 件。具体实物工作量和地质等相关工作以实际服务需求为准。

三、技术规范依据

- (1) 《矿产远景调查技术要求（试行）》（DD2010-05）；
- (2) 《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）；
- (3) 《固体矿产地质勘查报告编写规范》（DZ/T 0033-2020）；
- (4) 《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）；
- (5) 《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）；
- (6) 《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》行业标准第 1 号修改单（DZ/T 0079-2015/XG1-2020）；
- (7) 《固体矿产勘查报告格式规定》（DZ/T 0131-1994）；
- (8) 《矿产地质勘查规范 岩金》（DZ/T 0205-2020）；
- (9) 《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）；
- (10) 《地质矿产勘查测量规范》（GB/T 18341-2021）；

- (11) 《固体矿产勘查地质填图规范》 (DZ/T 0382-2021) ;
- (12) 《矿产资源综合勘查评价规范》 (GB/T 25283—2023) ;
- (13) 《全球导航卫星系统 (GNSS) 测量规范》 (GB/T 18314-2024) ;
- (14) 《全球定位系统实时动态测量 (RTK) 技术规范》 (CH/T 2009-2010) ;
- (15) 《全球定位系统 (GPS) 测量型接收机检定规程》 (CH 8016-1995) ;
- (16) 《固体矿产资源量估算规程 第 1 部分 通则》 (DZ/T 0338.1—2020) ;
- (17) 《固体矿产资源量估算规程 第 2 部分 几何法》 (DZ/T 0338.2—2020) ;
- (18) 《固体矿产勘查设计规范》 (DZ/T 0428—2023) ;
- (19) 《国家基本比例尺地图图式 第 2 部分: 1:5001:1000 1:2000 地形图图式》 (GB/T 20257.2-2017) ;
- (20) 《中华人民共和国行政区划代码》 (GB/T 2260-2007) ;
- (21) 《区域地质图图例》 (GB958-2015) ;
- (22) 《地质图地理底图编绘规范 (1:50000) 》 (DZ/T 0157-1995) ;
- (23) 《资源评价工作中地理信息系统工作细则》 (DDZ9701) ;
- (24) 《地质图用色标准及用色原则》 (DZ/T 0179-1997) ;
- (25) 《地质勘查钻探岩矿心管理通则》 (DZ/T 0032-1992) ;
- (26) 《地质矿产实验室测试质量管理规范》 (DZ/T 0130-2006) ;
- (27) 《地质资料汇交规范》 (DZ/T 0273-2015) ;
- (28) 《山东省地质勘查预算标准》 (鲁财资环〔2020〕30 号) ;
- (29) 《可控源音频大地电磁法技术规程》 (DZ/T 0280-2015) ;
- (30) 《物化探工程测量规范》 (DZ/T 0153-2014) ;
- (31) 山东省国土资源厅关于印发《山东省地层侵入岩构造单元划分方案》的通知 (鲁国土资字〔2014〕185 号) ;
- (32) 山东省自然资源厅关于印发《山东省省级地质勘查项目管理办法》实施细则 (试行) 的通知 (鲁自然资字〔2022〕71 号) ;
- (33) 《绿色地质勘查工作规范》 (DZ/T 0374-2021) ;
- (34) 山东省自然资源厅关于印发《山东省地质勘查行业安全生产重点检查事项指引 (试行) 》的通知 (鲁自然资字〔2024〕9 号) 。

上述规范依据中, 如有国家或行业最新标准的, 按最新标准执行。

四、成果要求

(1) 提交《烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查报告》及相关附图、附表、附件及相关成果数据库 1 套。

(2) 根据项目成果，提交可供进一步勘查的找矿靶区不少于 1 处；没有可供进一步勘查的找矿靶区的，中标人必须提交相关成果资料并作出专业解释。

(3) 完成地勘成果科技创新工作，在 CN 或 ISSN 正规期刊上发表与本项目勘查成果相关的专业技术论文不低于 1 篇或向国家知识产权局提交 1 项发明专利申请（后期确保获得授权）。

五、其他要求

1. 投标人需面分析本项目的政策背景、行业背景及区域背景，明确项目实施与新一轮找矿突破战略行动的契合点，阐述烟台市及蓬莱区金矿资源现状、成矿带特征，分析需全面、有针对性。需精准掌握本项目工作区的具体位置、行政区划、坐标范围（2000 国家坐标系，以及工作区周边地质环境、成型矿山分布（齐家沟、虎路线等）、成矿地质条件等，分析需具体、精准，体现对工作范围的全面了解。需明确本项目的目标，包括完成金矿普查工作、总结成矿规律、估算推断资源量、提交找矿靶区 1~2 处，以及各项实物工作量（1:1 万地质草测 3.18km²、激电中梯剖面测量 10km 等）的落实要求，理解需透彻，明确目标实现的核心重点。

2. 投标人需结合本项目的工作内容、地质条件及实施要求，全面分析项目重点、难点，并制定针对性的应对措施，需精准识别本项目的核心重点（如深部控矿构造蚀变带探测、资源量估算、找矿靶区提交、实物工作量落实等），针对每个重点内容，制定具体、可操作的应对措施，明确实施步骤、责任分工及保障手段，确保重点工作落地见效。需全面分析本项目实施过程中可能面临的难点（如野外作业环境复杂、深部钻探难度大、物探异常识别难度高、工期紧张等），针对每个难点，制定科学、合理的解决方案，明确应对方法、技术支撑及应急措施，确保有效规避或解决实施过程中的各类问题。

3. 投标人需制定完善、合理的质量及进度保障措施，确保项目按时、按质完成，需结合项目周期制定详细的阶段性进度计划，明确各阶段（资料收集、踏勘、地表工作、钻探施工、成果整理、报告编写）的时间节点、工作内容及完成标准，计划需合理，能有效保障整体工期。需建立完善的质量管理制度，明确质量控制目标、控制流程、各环节质量责任，制定野外工作、试验测试、成果整理等各环节的质量检查、验收措施，确保项目成果符合相关规范标准，数据真实可追溯。需制定针对性的进度保障措施，包括人员保障、设备保障、技术保障、沟通协调保障及应急处置措施，明确进度管控责任，

确保各阶段工作按时完成，若出现进度滞后，能及时采取有效措施追赶进度。

4. 投标人需针对本项目完成后的后续服务，作出明确承诺并制定完善的服务措施，需明确后续服务的具体范围和内容，包括成果资料的补充完善、验收后的整改、技术咨询、后续勘查工作的技术支撑等，服务内容需全面，贴合项目实际需求。需明确后续服务团队的人员配置，承诺合理的服务响应时间，建立完善的响应机制，确保后续服务及时、高效。

5. 投标人应配备数量充足的专业技术人员，采用多个专业组协同作业的方式，分工明确、专业结构配置科学、合理，也可根据项目进展需要邀请顾问专家参与规划设计。

拟投入人员需不少于 10 人，需具备地质调查类、地质矿产类、水文地质类或地质测绘类相关专业技术职称，人员需为本单位在职人员。

6. 投标人明确拟投入本项目的设备、设施情况，确保设备、设施能满足项目实施需求，明确列出拟投入的全部设备、设施（包括地质测量设备、物探设备、钻探设备、试验测试设备、办公设备等），明确每种设备的名称、型号、数量，设备种类需齐全，数量需满足各项实物工作量的实施要求，贴合金矿普查工作实际需求。设备性能稳定、功能完好，能保障项目顺利实施。

7. 中标人所提供的服务应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用该服务或服务内容的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

附件：(2)政府采购验收建议书

政府采购验收建议书

采购单位	烟台市自然资源和规划局		
项目名称	烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查项目		
合同名称	烟台市蓬莱区东石硼地区金矿普查项目		
合同编号	SDGP370600000202602000519	合同金额	2736403.92 元
联系人	赵二芳	联系电话	██████████
验收建议			
我单位已按招标文件、投标文件、政府采购合同约定标准和要求服务完毕，合同履行达到验收条件，现建议进行验收。 投标人全称：（加盖公章） 年 月 日			

注：

- 1、合同履行达到验收条件时，中标人向采购人发出项目验收建议。
- 2、参加验收的授权代表应具有法人代表授权委托书。